

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту приходно-расходной сметы
Целевого взноса «Установка шлагбаума по ул. Атласная на территории
СНТ «Союз»

Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью Проекта приходно-расходной сметы Целевого взноса «Установка шлагбаума по ул. Атласная на территории СНТ «Союз».

Размер целевого взноса определяется из расчета общего количества участков, расположенных в границах территории СНТ «Союз».

Проект приходно-расходной сметы
Целевого взноса «Установка шлагбаума по ул. Атласная на территории
СНТ «Союз»:

Расчет сметы расходов:

1. Расходы на установку шлагбаума	353981,00
2. Непредвиденные расходы	54019,00
ИТОГО	408000,00

$408000,00 / 510$ участков = 800,00 руб. с одного участка.

Размер целевого взноса определяется из расчета общего количества участков, расположенных в границах территории СНТ «Союз».

Оплату целевого взноса производит собственник земельного участка в границах территории СНТ «Союз» в срок до 31.12.2025 г.

Приходная часть:

Утверждение данного целевого взноса на общем собрании, будет свидетельствовать о заинтересованности в данном мероприятии. В связи с этим существуют большая вероятность 100% поступления оплат Целевого взноса «Установка шлагбаума по ул. Атласная на территории СНТ «Союз».

Расшифровка статей расходной части:

1. Расходы на установку шлагбаума	353981,00
--	------------------

Серия		Пр им еча ни е	Кол-во шт	Цена руб	Всего руб
Описание оборудования	Тумба шлагбаума CAME GT 8 из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54 (Производство Италия. Количество рабочих циклов (тах.): 5400 (в день), 160 (в час). В конструкции используется инновационная система балансировки — для стрел с разной длиной используется одна и та же пружина, но устанавливаемая в различных положениях. Благодаря этому обеспечивается возможность осуществления высокоточную и надежную калибровку.) Стрела телескопическая алюминиевая шлагбаума GT8 для проездов до 7,8 м (арт. 803XA-0420) Светодиодная лента для стрелы длиной до 6,5 м (арт.803XA-0240) Наклейки светоотражающие (спецсерия) (арт.001G02809) Опора для стрелы (арт.001G02807) Радиоприемник (арт. 001AF43S) Брелок-передатчик TOP42FGN 2-х канальный, 433,92 МГц, с фиксированным кодом (арт.806TS-0300) Антенна TOP-A433N		1	312 981	312 981
Фотоэлементы	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. (арт.001DIR10)		1	6 000	6 000
Основание	Бетонное основание		1	5 000	5 000
Доп. Работы	Земляные работы		1	3 500	3 500
Монтаж	Монтаж бетонного основания		1	3 500	3 500
Монтаж	Монтаж шлагбаума Электропитание 220-230В подводит заказчик		1	10 000	10 000
Доставка			1	6 000	6 000
Штроба под фотоэлементы (при необх)	Штроба под фотоэлементы		1	5 000	5 000
Монтаж фотоэлементов	Монтаж фотоэлементов		1	2 000	2 000
				Итого	353 981

2. Непредвиденные расходы

54019,00

**Указанная статья расходов является обеспечением расходования средств в случае удорожания материалов и работ на период их выполнения подрядчиком, обеспечением достаточности финансирования в случае необходимости закупки дополнительных материалов, работ, услуг в связи с изменением технологических решений, порядка или условий налогообложения подрядчика, изменение нормативных требований и т.п.*

Размер непредвиденных расходов из расчета 5%-10% в порядке определения среднеарифметического значения $(17699,05 + 35398,10) : 2 = 26548,587$ руб. Но в связи с тем, что возможно понадобится расчистка территории, дополнительное освещение, дополнительная камера видеонаблюдения, предложено заложить на непредвиденные расходы 54019,00